26.03.2026 Петропавловск-Камчатский

АО «РОТЕК»
генеральному директору
Кузнецову И.В.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту:
«Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский»
(Реконструкция сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)

Адрес: Российская Федерация, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
морской порт Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская — Радиосвязи

Уважаемый Игорь Вячеславович,

ООО «КСК №1» готово выполнить изготовление шпунтовых коробов из шпунта Ларсена Л5-УМ L=20,34 м. на объекте «Реконструкция сооружения причал №10 в морском порту Петропавловск-Камчатский» на следующих условиях.

Наша компания имеет успешный опыт выполнения работ на сопряжённом объекте — Причал №9, — что позволяет нам в полной мере учитывать специфику площадки, гидрогеологические и приливно-отливные условия акватории, а также особенности организации работ на данной территории порта.

1. Состав и объем работ

Работы выполняются на основании локального сметного расчета, составленного ресурсно-индексным методом в текущем уровне цен (IV квартал 2025 года).

Укрупнённый состав работ:

№	Наименование работ	Стоимость, руб.
1	Изготовление шпунтовых коробов из шпунта Л5-УМ, (длина 20,34 м)	15 631 350
	ИТОГО:	**15 631 350**

Материалы:

Основной материал (шпунт Л5-УМ,) предоставляется Заказчиком на давальческой основе.

Приёмка давальческих материалов осуществляется с проведением входного контроля (геометрия, замковые соединения). Материалы, не соответствующие требованиям проектной документации, подлежат замене Заказчиком..

Все остальные вспомогательные материалы (электроды, обрезные диски и пр.) приобретаются Подрядчиком и включены в стоимость.

2. Стоимость работ

Общая стоимость работ составляет 15 631 350 **(Пятнадцать миллионов шестьсот тридцать одна тысяча триста пятьдесят) рублей**, в том числе НДС по ставке 5% — 744 350 рублей.

Стоимость является фиксированной и включает все затраты Подрядчика на выполнение указанного объёма работ: заработную плату, эксплуатацию машин и механизмов, накладные расходы, сметную прибыль. Лаборатория (ККСС – УЗК, ВИК) выполняется Заказчиком.

3. Сроки выполнения работ

Начало работ — после выполнения Заказчиком следующих условий:

— передача Подрядчику давальческих материалов по акту приёма-передачи с предоставлением сертификатов соответствия;

— передача комплектов рабочей документации, утверждённой в производство работ в соответствии с п. 5.8 СП 48.13330.2019 (со штампом «В производство работ» на каждом листе), на бумажном носителе в двух экземплярах и в электронном виде в формате DWG;

— предоставление перечня ответственных лиц Заказчика, уполномоченных подписывать исполнительную документацию, КС-2/КС-3 (с приложением приказов о назначении либо доверенностей);

— обеспечение готовности строительной площадки (освобождение территории, отсутствие препятствий для производства работ).

Ориентировочный срок выполнения работ — **60 (шестьдесят) рабочих дней** — при условии бесперебойного обеспечения давальческими материалами надлежащего качества, отсутствия препятствий на строительной. Фактические сроки уточняются в графике производства работ, являющемся приложением к договору.

Работы выполняются в одну смену 2 (двумя постами).

4. Условия оплаты

— Авансовый платёж — **50%** от стоимости работ (7 815 675 руб.) в течение 5 банковских дней с даты подписания договора;

— Заказчик удерживает 5% от предоплаты в качестве гарантийного удержания. Возврат гарантийного удержания — в течение 15 банковских дней после подписания акта приёмки выполненных работ;

— Окончательный расчёт — в течение 10 банковских дней после подписания акта приёмки выполненных работ.

5. Срок действия предложения

Настоящее предложение действительно до **30 апреля 2026 года** (до окончания периода действия индексов изменения сметной стоимости строительства за IV квартал 2025 года).

С уважением,

Генеральный директор ООО «КСК №1»

_____ /Безуглов М.А./