Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Заказчик КГКУ "Камчатуправтодор"
(наименование организации)

"Утвержден" "29" 07 2022 г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 267 268,69 тыс. руб.

Приказ КГКУ „Камчатуправтодор" № 102 от 29.07.2022 г
(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-

Строительство причальных сооружений через протоку Озерная в Усть-Камчатском районе Камчатского края
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 1 квартал 2022 г.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Демонтаж причальных сооружений. Правый берег	7 693,11				7 693,11
2	01-02-01	Демонтаж причальных сооружений. Левый берег	3 264,51	476,64			3 741,15
3	01-03-01	Разборка существующих сооружений	20,04				20,04
4	Расчет №1	Восстановление оси трассы (правый берег)				7,82	7,82
5	Расчет №2	Восстановление оси трассы (левый берег)				1,93	1,93
6	Расчет ФГБНУ "КАМЧАТНИРО"	Ущерб водным биоресурсам при строительстве (правый берег)				173,51	173,51
						204744/1,18	
7	Расчет ФГБНУ "КАМЧАТНИРО"	Ущерб водным биоресурсам при строительстве (левый берег)				345,32	345,32
						407481/1,18	
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	**10 977,66**	**476,64**		**528,58**	**11 982,88**
Глава 2. Основные объекты строительства							
8	02-01	Правый берег	86 653,19	23,94			86 677,13
9	02-02	Левый берег	87 288,08	23,94			87 312,02
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	**173 941,27**	**47,88**			**173 989,15**
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
10	04-01-01	Наружное освещение (правый берег)	1 627,57	820,21	8,33		2 456,11
11	04-02-01	Наружное освещение (левый берег)	784,57	550,82	6,38		1 341,77
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	**2 412,14**	**1 371,03**	**14,71**		**3 797,88**
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	**187 331,07**	**1 895,55**	**14,71**	**528,58**	**189 769,91**
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	**187 331,07**	**1 895,55**	**14,71**	**528,58**	**189 769,91**
Глава 9. Прочие работы и затраты							
12	09-01-01	Расчет перебазировки техники				3 382,52	3 382,52
13	09-02-01	Расчет стоимости доставки материалов (правый берег)	3 629,08				3 629,08
14	09-03-01	Расчет стоимость доставки материалов (левый берег)	4 720,40				4 720,40
15	Письмо №41-08/981 от 27.02.2018 г.	Технологическое присоединение к электрическим сетям (правый берег)				39,86	39,86
						47028,90/1,18	
16	Письмо №41-08/2345 от 12.05.2017 г.	Технологическое присоединение к электрическим сетям (левый берег)				0,47	0,47
						550/1,18	
17	Расчет №3	Командировочные расходы				2 798,50	2 798,50
						3358200/1,2	
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"	**8 349,48**			**6 221,35**	**14 570,83**
		Итого по Главам 1-9	**195 680,55**	**1 895,55**	**14,71**	**6 749,93**	**204 340,74**
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль							
18	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 №468	Строительный контроль 2,14%				4 228,44	4 228,44
						2,14% от (195680550+1895550+14710)	
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"					**4 228,44**	**4 228,44**
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
19	Государственный контракт №57 от 25.08.2016 г.	Разработка проектной документации				10 000,00	10 000,00
20	Контракт №114.2018 от 25.06.2018 г.	Государственная экспертиза проектной документации				1 699,25	1 699,25
		Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"				**11 699,25**	**11 699,25**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по Главам 1-12	**195 680,55**	**1 895,55**	**14,71**	**22 677,62**	**220 268,43**
Непредвиденные затраты							
22	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	3 913,61	37,91	0,29	453,55	4 405,36
			2% от 195680550	2% от 1895550	2% от 14710	2% от 22677620	
		Итого "Непредвиденные затраты"	**3 913,61**	**37,91**	**0,29**	**453,55**	**4 405,36**
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	**199 594,16**	**1 933,46**	**15,00**	**23 131,17**	**224 673,79**
Налоги и обязательные платежи							
23	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	39 918,83	386,69	3,00	2 286,38	42 594,90
			20% от 199594160	20% от 1933460	20% от 15000	20% от (23131170 10000000-1699250)	
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	**39 918,83**	**386,69**	**3,00**	**2 286,38**	**42 594,90**
		Всего по сводному расчету	**239 512,99**	**2 320,15**	**18,00**	**25 417,55**	**267 268,69**

Руководитель проектной организации Лопашук В.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта Исаев А.В.

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник отдела Исаев А.В.

(наименование) *[подпись (инициалы, фамилия)]*

Заказчик КГКУ "Камчатуправтодор"

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]